



Commune de WOLUWE-SAINT-PIERRE

1150 Bruxelles, le 23 juillet 2019.
Avenue Charles Thielemans, 93

AVIS AUX HABITANTS ET AUX COMMERCANTS DE L'AVENUE LOUIS GRIBAUMONT ET DES RUES AVOISINANTES

Rénovation complète de la chaussée de l'avenue Louis Gribaumont (entre l'avenue de Tervueren et la rue de la Cambre)

Chère Madame, Cher Monsieur,

La Commune, en collaboration avec une entreprise privée, va procéder, à partir du 5 août prochain, à la rénovation complète du revêtement de la chaussée de l'avenue Louis Gribaumont entre l'avenue de Tervueren et la rue de la Cambre (ce carrefour non compris), à l'exclusion des zones de stationnement et des trottoirs.

Compte tenu de l'important charroi, la partie en pente de l'avenue comprise entre l'avenue de Tervueren et le carrefour Gay/Duc fera préalablement l'objet d'une rénovation de sa fondation, travaux beaucoup plus conséquents qui nécessiteront la fermeture totale de ce tronçon.

Les travaux commenceront le lundi 5 août prochain et devraient durer 3 semaines, sauf imprévu ou conditions météorologiques défavorables, selon le calendrier suivant :

- du lu 5 août au lu 19 août : raclage du revêtement existant sur toute la longueur de l'avenue (carrefour Cambre non compris), ensuite rénovation de la fondation entre l'avenue de Tervueren et le carrefour Gay/Duc.

* **tronçon compris entre l'avenue de Tervueren et le carrefour Gay/Duc :**

- fermeture totale à la circulation et au stationnement
- mise en cul-de-sac avec circulation locale et en double sens des rues du Duc et Fr. Gay
- les trottoirs resteront accessibles aux piétons.

* **tronçon compris entre le carrefour Gay/Duc et la rue de la Cambre :**

- après le raclage, la chaussée et les zones de stationnement seront accessibles, mais uniquement à la circulation locale
- une zone de livraison temporaire sera réservée pour les commerces à hauteur des n°s 26 et 28

- du ma 20 août au ve 23 août : pose des deux couches du nouveau revêtement asphaltique sur toute la longueur de l'avenue.

* durant les poses du nouveau tapis asphaltique, lesquelles seront limitées à quelques heures, toute circulation sera interdite à hauteur des travaux.

Le chantier n'empêchera pas les éventuels véhicules d'urgence d'accéder aux habitations.

Déviations de la circulation : via avenue de Tervueren - avenue de Broqueville - avenue des Ombrages - avenue Gribaumont. Et inversement.

Pour toute information relative au chantier et tout problème pratique, contactez :

Emeric D'Hollander bvba : M. Bob DE JONGHE (tél. 03.779 78 61 - bob@emericdhollander.be)

Woluwe-St-Pierre : M. David ROUSSEAU, surveillant communal (tél. 02.773 06 06 - drousseau@woluwe1150.be)

Vous remerciant pour votre compréhension et votre patience pendant les travaux, nous vous prions d'agrémenter, chère Madame, cher Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués.

Par ordonnance :

Le Bourgmestre,

Benoît CEREXHE.

La Secrétaire communale,

Florence van LAMSWEERDE.



Gemeente SINT-PIETERS-WOLUWE

1150 Brussel, 23 juli 2019.
Charles Thielemanslaan 93

BERICHT AAN DE BUURTBEWONERS EN AAN DE HANDELAARS VAN DE LOUIS GRIBAUMONTLAAN EN VAN DE AANLIGGENDE STRATEN

Volledige vernieuwing van de rijweg van de Louis Gribaumontlaan (tussen de Tervurenlaan en de Terkamerenstraat)

Geachte Mevrouw, Geachte Heer,

De Gemeente, in samenwerking met een privé-onderneming, zal overgaan, vanaf 5 augustus eerstkomend, tot de volledige vernieuwing van het wegdek van de rijweg van de Louis Gribaumontlaan tussen de Tervurenlaan en de Terkamerenstraat (dit kruispunt niet inbegrepen), uitgezonderd de parkeerzones en de voetpaden.

Rekening houdend met de zware voertuigen die erdoor rijden, zal het hellend gedeelte van de laan begrepen tussen de Tervurenlaan en het kruispunt Gay/Hertog worden voorafgaandelijk onderworpen aan een vernieuwing van de fundering, omvangrijker werkzaamheden die de volledige afsluiting van dit gedeelte zullen noodzaken.

De werken zullen, normaal gezien, behalve bij slechte weersomstandigheden, op maandag 5 augustus eerstkomend aanvangen, en zouden 3 weken moeten duren, volgens de hieronder kalender:

- van ma 5 tot ma 19 augustus : afschrapen van de bestaande laag van de gehele lengte van de laan (kruispunt Terkameren niet inbegrepen), vervolgens vernieuwing van de fundering tussen de Tervurenlaan en het kruispunt Gay/Hertog.

* gedeelte begrepen tussen de Tervurenlaan en het kruispunt Gay/Hertog:

- volledige afsluiting voor het verkeer en voor het parkeren
- de Hertog- en de Fr. Gaystraat worden doodlopend met invoering van plaatselijk tweerichtingsverkeer
- de voetpaden zullen toegankelijk blijven voor de voetgangers.

* gedeelte begrepen tussen het kruispunt Gay/Hertog en de Terkamerenstraat:

- na het afschrapen zullen de rijweg en de parkeerzones enkel toegankelijk zijn voor het plaatselijk verkeer
- een laad-en loszone zal voor de handelszaken tijdelijk voorbehouden zijn ter hoogte van huisnr. 26 en 28

- van di 20 tot vr 23 augustus : aanbrengen van twee nieuwe asfaltlagen over de gehele lengte van de laan.

* **tijdens het aanbrengen van de nieuwe asfaltlagen, wat slechts enkele uren zullen duren, zal alle verkeer verboden zijn ter hoogte van de werken.**

Eventuele hulpdiensten zullen wél steeds toegang hebben met hun voertuig tot de woningen.

Verkeersomleidingen: via de Tervuren- - de Broqueville- - de Lommer- - de Gribaumontlaan. En omgekeerd.

Voor elke inlichting betreffende de werf en elk praktisch probleem, neem contact op met:

Emeric D'Hollander bvba : Dhr. Bob DE JONGHE (tel. 03.779 78 61 - bob@emericdhollander.be)

St-Pieters-Woluwe : Dhr. David ROUSSEAU, gemeentelijke werfopzichter (tel. 02.773 06 06 - drousseau@woluwe1150.be).

Wij danken u voor uw begrip en geduld tijdens de werken.

Met de meeste hoogachting,

Op bevel:

De Burgemeester,

Benoît CEREXHE.

Florence van LAMSWEERDE.